



Procura della Repubblica

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Via Principe di Palagonia, n.135/A - 90145 Palermo – prot.procmin.palermo@giustiziacert.it

OGGETTO: Servizio di vigilanza privata armata presso gli Uffici Giudiziari Minorili di Palermo per mesi 24 - 2023/2025 - RDO MePa n. 3594530, CIG 9918519CCC.

VERBALE N. 1 Insediamento commissione- Integrazione istruttoria ed acquisizione pen-drive contenente le buste tecniche;

- **Tipo di Procedura:** negoziata sotto soglia, ai sensi degli artt. 1 comma 2 lett. b) del D. L. 16 luglio 2020 n. 76, come successivamente convertito e modificato dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MePA;
- **Criterio di aggiudicazione:** criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato D.lgs. 50/2016;
- **Importo a base di gara:** € 570.000,00 (euro cinquecentosessantamila/00) oltre Iva;
- **Data di pubblicazione RDO:** 30 giugno 2023;
- **Data scadenza presentazione offerte:** 22 Luglio 2023;

L'anno duemilaventitre, il **giorno 04 del mese di settembre**, alle ore 10.00, presso i locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo, si è insediata e riunita la Commissione di gara composta da:

- Paoletta Caltabellotta, Sost. Procuratore della Repubblica, con funzioni di Presidente della Commissione;
- Giovanna Salvo, Direttore;
- Daniele Colianni, Funzionario Giudiziario, con funzioni di Segretario;

PREMESSO

- che con provvedimento prot. n° 851/2023 E del 09/05/2023 il Ministero della Giustizia, Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, ha autorizzato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo alla stipula del contratto d'acquisto del servizio di vigilanza armata mediante Guardie Particolari Giurate per la durata di ventiquattro mesi, a partire dal 1° novembre 2023, con una spesa stimata pari a euro 570.000,00 oltre Iva e oneri interferenziali per la sicurezza, allo stato non quantificati, posti a carico del committente e non soggetti al ribasso;
- che con Decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo n. 05/2023, in data 31/05/2023, è stata emessa determina a contrarre e nominato il responsabile del procedimento, nella persona del Dr. Santo Ippolito, Dirigente Amministrativo;

- che con Decreto n. 08/2023 - prot. n° 92/2023 Int. - in data 31/07/2023 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo è stata nominata la commissione di gara per le operazioni di verifica e apertura delle buste pervenute in risposta alla gara attivata sul MEPA con RdO evoluta n. 3594530, relativa alla procedura per l'affidamento del servizio di vigilanza armata degli Uffici giudiziari Minorili per il periodo di ventiquattro mesi decorrenti dal 1° novembre 2023;
- che con Decreto n. 09/2023 - prot. n° 102/2023 Int. - in data 01/09/2023 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo sono stati ammessi alla fase dell'apertura della BUSTA TECNICA proposta nell'apposita sezione della RDO MePA n. 3594530 i seguenti quattro Operatori Economici concorrenti:
 - METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.;
 - MONDIALPOL SECURITY S.P.A.;
 - SECURPOL ITALIA VIGILANZA S.R.L.;
 - SICURTRANSPORT S.P.A.;
- che con provvedimento del 04/09/2023 il RUP Dott. Santo Ippolito, previa acquisizione dal MePA, ha trasmesso a questa commissione di gara, tramite allegata pen drive, la documentazione relativa alle BUSTE TECNICHE presentate dagli operatori economici sopraindicati;

Rilevato che il RUP, nel provvedimento da ultimo citato, rappresenta che negli atti presentati dall'operatore economico METRONOTTE D'ITALIA S.R.L. *"è stato rilevato un errore di sistema nella verifica di una firma digitale, unica anomalia informatica a fronte dell'avvenuta completa composizione nella medesima giornata dell'Offerta da parte di detto concorrente e della regolare verifica delle altre tre firme digitali apposte negli altri tre atti dal medesimo soggetto, la cui firma digitale risulta effettivamente in corso di validità"*;

Rilevato che il RUP, nel medesimo provvedimento del 04/09/2023, rappresenta che, al momento del download del documento denominato "ALLEGATI AL PROGETTO" avente dimensioni 17,38 MB, il MePA segnalava errore tecnico nella verifica della firma digitale con il seguente codice: *"il sistema non è in grado di eseguire le verifiche di validità della firma"*;


Ritenuto, alla luce delle considerazioni espresse dal RUP nel provvedimento di cui sopra che qui si intendono integralmente richiamate, che l'errore nella verifica della firma digitale possa ricollegarsi ad un bug tecnico del sistema MePA ovvero a un errore materiale commesso durante la procedura di firma/caricamento del file sul sistema;

Ritenuto, pertanto, necessario invitare il suddetto operatore economico METRONOTTE D'ITALIA S.R.L. a ritrasmettere nuovamente, tramite apposita PEC, il suindicato documento denominato "ALLEGATI AL PROGETTO" avente dimensioni 17,38 MB, al fine di verificare la validità della firma digitale;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Commissione esaminatrice incarica il Presidente di invitare il suddetto operatore economico METRONOTTE D'ITALIA S.R.L. a ritrasmettere nuovamente, tramite apposita PEC, il suindicato documento denominato "ALLEGATI AL PROGETTO" avente dimensioni 17,38 MB, al fine di verificare la validità della firma digitale;

Rinvia, previa acquisizione pen drive contenente le buste tecniche allegata al provvedimento del 04/09/2023 del RUP, alla seduta del 06/09/2023, ore 15,00 per la verifica del contenuto e l'apertura delle buste.


2

Alle ore 12:00 del quattro settembre 2023 si dichiarano chiuse le operazioni.
Il presente verbale, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

Dott. Paoletta Caltabellotta, Presidente



Dott. Giovanna Salvo, Componente



Dott. Daniele Colianni, Componente

